DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL CAI DE COMUNICATII S| RETELE EDILITARE
Nr.76938/06.08,2025

DEVIZ GENERAL - Total

"Coridor de mobhilitate durabild aferent Raului Bistrita”

Faza de proiectare: 5F
Scenariul 1

ETAPA 2
. Denumirea capitolelor si “Valo:\::l VA ; \ol’alc'aa;:m
=i subcapitolelor de cheltuieli LU - {{ne = )
lei tei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului 7.718.481,36 1620.881,09 9.339 362,45
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru ?fotectla tfie-d-aulm si 44.585,60 9.362,98 5394858
aducerea terenului la starea initiala
1.4, |Cheltuieli pentru relocarefprotectia utilitatilor 122 610,44 25.748,19 148 358,63
TOTAL CAPITOL 1 7.885.677,40 1.655.992,26 9.541.669,66
CAPITOLUL 2
CHELTUIEL PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 |Constructiisi instalati 586 465,00 123157,65 709.622,65
2.2 {utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 586.465,00 123.157,65 709.622,65
CARITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S1 ASISTENTA TEHNICA
3.1. |Studii 0,00 45.643,90 45.643,90
311 [Studndeteren 0,00 45 643,90 4% 643,90
) M |
313 Rapart privind impactul asupra mediuluy studii pentru obtnerea 0,00 0,00 0.00
acordunlor/ avizelor de mediu
313 |Alte studil specifice 0.00 0,00 0,00
32, Docutnentam-surl:ort si ch_elu.n.n.eh pentru obtinerea 17 834,24 1.388,51 21.222,7%
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. |Expertiza tehnica 22.400,60 4.256,11 26.656,71
3.4. |Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. |Proiectare 1.653.383,25 401.702,29 2.055.085,54
351 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0.00
35.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0,00 0,00
f I
153 Studiu de fezabilitate / .documentalle de awizare 0.00 0,00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz genera
il ha i i
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri 285 806,49 10173864 391.545.13
avizelor / acordurilor / autorizatulor
Verif hini | | h
36¢ erificarea tehnica de cabtate a proiectulur tehnic 100.317.64 3467923 134.996.87
si a detalnlor de executie
356 |Proect tehnic i Detaln de executie 1.263 259,12 265.284,42 1528543 54
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanta 0,00 0,00 0,00
371 |Managementul de proiect pentru obiectrvul de investitii 0,00 0,00 0,00
31.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. }Asistentatehnica 512.505,76 107 626,21 620.131,97
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 100 581,77 2112217 121.703,94
3.8.1.1 |pe perizada de executie a lucrarilor 85.355,78 17.924,71 103.280,49




CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

. . . Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si TVA
Nr. crt. . d
— subcapitolelor de cheltuieli {tara TVAJ - (lm:lusuf VA
lei lei lei
1 2 3 4 3
pentru participarea profectului ta fazele inctuse in programut de
3 8.1.2.|control al lucrarilar de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 15 225,99 3.197.46 18.423,45
in Canstructii
3.8.2 [Dirigentie de santier 393.923,99 82.724,04 476 648,03
Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotarar
-8.3, ] : S . . 18.000,00 780, .
383 Guvernului nr. 300/2006, cu madificarile si completarile witerigare 3.780,00 Enh
TOTAL CAPITOL 3 2.206.123,85 562.617,02 2.768.740,87
CAPITOLUL 4

4.1, ]Constructii siinstalati 74.898.694,28 15.728.725,80 90.627.420,08
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 997.082,63 209.387,35 1.206.469,98
ilaj i hnologice si tional
a3 Utilaje, ecl"upamante. tehnologice si functionale 12.501.850,73 2.625.388,65 15.127.239,38
care necesita montaj
a4 Utilaje, echlpa.mame te.hn.ulog.lce si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. [Active necorporale 516,693,52 108.505,64 625.199,16
TOTAL CARPITOL 4 38.914.321,16 18.672.007,44 } 107.586.328,60
CAPITOLULS
ALTE CHELTUIELI
5.1, |Organizare de santier 650.099,05 136.520,80 786.619,85
Lucrari de canstructii si instalatii aferente organizari de santier (2%
1 535.375,69 112.428 89 47 804,
>11 dincap 4.1+42+12+1.3}x70% 647;804,58
heltuieli i i i i .
512 Cheltuieli conexe organizari santierului [2% dincap 41 +4.2+1 2+ 114 723,36 24.091.91 138.815,27
1.3} x 30%
5.2. [Comisione, cote, taxe, costul creditului 849.032,95 0,00 849.032,95
Comis A : —
521 omunsuc?ane e s/ dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0.00
hancii finantatoare
C f i |
522, ota a er?nta ISC pentru contrelul calitati lucranlor de 385 924,07 6,00 385 924 07
constructn
Cota aferenta ISC pentre contralul statutului in
5.2.3 |amenajarea tentoriului, urbarusm & pentru autoruzarea 77.184,81 0,00 77 184 81
lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.24 3 4,07 1 4,07
[0.5% din valoarea de C+iM) gsoty i LR
635 Taxe pe'ntru acon':!uri, avize conforme 51 autorizatia de 0,00 0.00 0.00
construire f desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 2.734.625,07 574.271,26 3.308.896,33
5.4. [Cheltuieli pentru informare si publicitate 90.000,00 18.900,00 108.900,00
Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulti din
5.4.1. |obligatiile beneficiarulyi 90.000,00 18 900,00 108 900,00
TOTAL CAPITOLS 4.323.757,07 729.692,06 5.053.449,13
CAPITOLULG
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL G 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL?

CHELTUIEU AFERENTE MARJEI DE BUGET S| PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET

7.1

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din(1.2+1.3+14+2+3.1
+3.2+3.3+43.5+3.7+3.8+¢4+5.1.1)

23.102.370,44

4.851.497,79

27.953.868,23




Denumirea capitolelor si WLIEEE TVA 1 aloare
Nr. crt. ) " {fara TvA) {inclusiv TVA)
subcapitoletor de cheltuieli S ~ -
lei lei lei
i 2 3 4 5
_ T— i de imol
7.3 C.heltulell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 3.859.240,64 810.430.54 4.669.681,22
ajustarea de pret
TOTAL CARTOL 7 26.961.611,12 5.661.938,34 32.623.549,45

TOTAL GENERAL

130.877.955,60

27.405.404,77

158.283.360,36

din care: C+M [Cap.2.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 +
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

77.184.813,64

16.208.810,86

93.393,624,50

In preturila data de 26.07.2023 ; 1 Euro = 4.9297

Beneficiar/igugstitor: UAT Municipiul Bistrita
Sefl Sepvigly,

Bretfelga

Intocig;
Todoran gchita




