DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL CAl DE COMUNICATII SI RETELE EDILITARE
Nr. 76797/06.08.2025

DEVIZ GENERAL - Total

“Coridor de mobifitate durabild aferent Riului Bistrita™

Faza de proiectare: SF

Scenariul 1
ETAPA 1
Valoare Valoare
Denumirea caplitolelor si
NF. crt. gt :e e {fara TVA} Wy (inclusiv TVA}
- lei lei fei
1 1 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUWIEL) PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului 10.672.945.55 2.241.3138,57 12914.264,12
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 3,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si 75.414,40 15.837.02 9125142
aducerea terenulid la starea initiala
1.4. |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 207.389,56 43.551,81 250.941,37
TOTAL CAPITOL 1 10.955.749,51 2.300.707,40 13.256.456,91
JCAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUL
21 |Constrictin s instalatii 552.670,00 116.060,70 668.730,70
22 |Utlzje, echipamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 552.670,00 116,060,70 568.730,70
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 51 ASISTENTA TEHNICA
3.1, |Studii £24.810,00 129.543,90 754.453,90
3.1.1. [Studn de teren 224 810,00 45.643,90 270.453,90
312 Raport ervnnd impactul asupra mediuluif studii pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00
acordurilorf avizelor de mediuv
3.1.3. |Ale studii specifice 400.000,00 84.000,00 484,000,000
32, Dncur.nenlatli-suport H ch‘elluiell pentru obtinerea 81.265.76 15.440,49 96.706,25
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. |Expertiza tehnica 53.229,40 10.113,59 63.342,99
3.4. |Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
1.5. |Proiectare 3.984.206,75 810.775,55 4.794.982,30
35.1 |Tema de proiectare 21.000,00 3.990,00 24.990,00
35.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
153 Studiu de fezal.anlutate / ?o.cumentatue de avizare 1,166 590,00 221.652,10 1.338.242.10
a lucranlor de interventii si dewiz general
354 Documentastiile tehnice nece.sar? in vederea abtinern 490.193,51 101.738,64 591932,15
avizelor f acordurilor f autarizatiilor
155 Venlicarg.a tehnica de c.ahtate a proiectulu tehnic 160 682,36 34679,23 204.361.59
si 3 detaliilor de executie
35.6 |Proiect tehnic si Detalii de executie 2.136 140,88 448.715,58 2.585.456,46
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie §50.000,00 18.900,00 108.900,00
3.7. |Consultanta 115.000,00 24 150,00 139.150,00
371 [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 115.000,00 24 150,09 139.150,00
3.7.2. |Auditul financar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistenta tehnica 854.432,24 179.430,77 1.033.863,01
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantulus 239.274,23 50.247,59 289.521,82
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 213.520,22 44 839,25 258.359,47
pentru particsgrarea proiectulu [a fazele incluse in programud de
3.8.1 2 |contral al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 25.754,01 5.408 34 31.162,35
in Constructii
3.8.2 |Durigentie de santier 5$97.158,01 125.403,18 722.561,19




Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si TVA
i subcapitolelor de cheltuleli (faraiTVA) linclusiviTVA)
lei lel lei
1 2 3 4 5
Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotararii
8.3 18 000,00 3 X
L Guvernu'u’ e, 300/2006, tu modidicarile si completarile ultericare 3,780,00 21,780,060
TOTAL CAPITOL 3 5.802.944,15 1.188.454,30 6.991,398,45
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. |Constructii siinstalatil 104.298.300,27 21.902.643,06 | 126.200.943,33
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl functionale 855.734,30 179.704,20 1.035.438,50
i i o Funetiomal
a3, [Utitale ech € tl 7.855.349,30 | 1649.623,35 | 9.504.972,65
care necesita montaj
44, Utilaje, e:hlpa.mante te-hn.ulng.ice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6, |Active necorporale 516.693,52 108.505,64 625,199,156
TOTAL CAPITOL A 113.526.077,39 23.840.476,25 | 137.366.553,64
CAPITOLUL S
ALTE CHELTUIEL|
5.1. |Organizare de santier 858,506,99 188.626,47 1.087.193,46
511 Lugrari de constructii si instalatii aferente organizani de santier [2% 739.945,93 155.388,86 895.335,79
dincap 41+4.2+1.24+1.3)x70%
513 Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% dincap 41+¢42+1.2 + 158.560,06 33.297.61 191.857,67
13)x30%
5.2. |Comisione, cote, taxe, costul creditului 1.174.024,02 0,00 1.174.024,02
531 Cnmlsmlanele si dobanzile aferente criditului 0,00 0,00 0,00
banci finantatoare
etk "
522 Cota aferfnta 15C pentru controlul calitatii lucrarilor de 53364728 0,00 533.647.28
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statutuluiin
5.2.3 |amenajares teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea 106.729,46 0,00 106.729,46
lueravilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructarilor - €5¢
524 5$33.647,28 0,00 533.647.2
{0.5% din valoarea de C+M) 8
<35 Taxe pentru acor@url, avize canlorme si autorizatia de 0,00 0.00 0,00
construire [ desfuntare
§.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 3420.578,63 718.321,51 4.138.900,14
5.4, |Cheltuieli pentru informare si publicitate 90.000,00 18.900,00 108.900,00
Cheltuieli de informare 5 publititate pentru protect, care rezultd din ; o ¥ 5
5.41 |obligatnle beneficiarului #0.000,00 18 900,00 10a.300,10
TOTAL CAPITOL § 5.583.109,64 925.907,98 6.509.017,62
CAPITOLUL 6
CHELTULEL) PENTRU PROBE TEHNOLOGICE 51 TESTE
6.1 |Pregatirea personalulul de exploatare 0,00 0,00 0,00
5.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL & 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7

CHELTUIELI AFERENTE MARIEI DE BUGET $I PENTRU CONSTITUIREA REZERVE] DE IMPLEMENTARE PENTRU AIUSTAREA DE PRET

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din [1.2+1.3+1.4+2+ 3.1

i 16.477.680,39 460,312, .937.993,
7 +3.2+3.3+3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1) ! 346031288 | 13.537.933,27
7.2 clheltuiell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 19.062.402,99 4.003.104,63 23.065.507,62

ajustarea de pret

TOTAL CAPITQL 7 35.540,083,38 7.463.417,51 | 43.003.500,89

TOTAL GENERAL 171.960.634,07 35.835.024,14 | 207.795.658,21
CLETEBGELI (B ALK RIBOE REJCERAC 106.729.455,46 | 22.413.185,65 | 129.142.641,11

Cap.4.1 + Cap.4,2 +Cap.5.1.1)

In preturi la data de 26.07.2023 ; 1 Euro = 48292
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Todorsn




