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1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |[Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00}
13 Amenajari pentru protectia mediului i aducerea terenului la
"~ |starea initiald 2,000,664.98 420,139.65] 2,420,804.63
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 2,000,664.98 420,139.65| 2,420,804.63
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de investitil
2.1 |Asigurare utilitati 8,975.00 1,884.75 10,859.75
Total capitol 2 8,975.00 1,884.756 10,859.75
CAPITOLUL 3 Cheituleli pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 181,000.00 38,010.00 219,010.00
3.1.1. Studii de teren 91,000.00 19,110.00 110,110.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice $0,000.00 18,900.00 108,900.00
392 Documentalii-suport gi cheltuieli pentru obfinerea de avize,
acorduri gi autorizali 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertizare tehnica 60,000.00 12,600.00 72,600.00
3.4 [Certificarea performantei energetice i auditul energetic al cladiri 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 384,141.95 80,669.81 464,811.75
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor
de interventii si deviz general 154,000.00 32,340.00 186,340.00
3.5.4. Documentaliile tehnice necesare in vederea oblinerii
avizelorfacorduritor/autorizatiilor 48,450.94 10,174.70 58,626.63
3.5.5. Verificarea tehnic4 de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 10,093.94 2,119.73 12,213.67
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 171,597.06 36,035.38 207,632.45
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00)
3.7 |Consultanta 5,0600.00 1,050.00 6,050.00|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00]
3.8 |Asistenta tehnica 75,704.58 16,897.96 91,602.66
3.8.1. Asisten}a tehnica din partea proiectantului 25,234.86 5,299.32 30,634.18
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15,140.92 3,179.59 18,320.51
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de calre
Inspectoratul de Stat in Constructii 10,093.94 2,119.73 12,213.67
3.8.2. Dirigentie de gantier 44,413.35 9,326.80 53,740.16
3.8.3. Coordonator In materie de securitale si sanétate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile i
completérile ulterioare 6,056.37 1,271.84 7,328.21
Total capitol 3 705,846.53 148,227.77 854,074.30




CAPITOLUL 4 Chetltulell pentru investitia de baza
4.1 {Constructii gi instalatii 4,642,753.75 974,978.29] 5,617,732.04
4.2 {Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 78,440.00 16,472.40 94,912.40]
4.3 jUtilaje, echipamente tehhologice si funclionale care necesitd mor  2,256,417.25 473,847 62 2,730,264.88
44 Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesita
" |montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00]
4.5 |Dotari 788,460.88 165,576.78 954,037.66
4.6 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 7.766,071.89] 1,630,875.10] 9,396,946.98
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 414,998.57 8,819.70 50,818.27
5.1.1. Lucrari de constructii si instalalii aferente organizarii de
santier 21,998.57 4,619.70 26,618.27
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului 20,000.00 4,200.00 24,200.90
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 74,281.16 0.00 74,281.16
5.2.1. Comisioanele gi dobénzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd I1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 33,764.16 0.00 33,764.16
5.2.3. Cota aferenta {SC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriuiui, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de
construclii 6,752.83 0.00 6,752.83
5.2.4, Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 33,764.16 0.00 33,764.16
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i aulorizalia de
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00]
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevizute 466,941.81 08,057.78 564,999.59]
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000.00 3,150.00 18,150.00]
Total capitol 5 598,221.54 110,027.48 708,249.02
CAPITOLUL 6 Cheltuiell pentru probe tehnologice i teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capltol 6 0.00 0.00 0.00

CAPITCLUL 7 Cheltulell aferente marjel de buget gi pentru const
Jajustarea de pret

ltuirea rezervei

de Implementare pentru

Cheltuieli aferente marjei de buget 14,75% din (1.2 + 1.3+ 1.4 +

@ 2+31+32+33+35+37+38+4+51.1) 1,521,311.86 319,475.48| 1,840,787.35
702 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de

~ limplementare pentru ajustarea de pret 1,403,326.50 294,698.57] 1,698,025.07
Total capitol 7 2,924 638.36 614,174.06] 3,538,812.42]
TOTAL GENERAL 14,004,418.29] 2,925,328.81| 16,929,747.10
dincare: C+M({1.2+13+14+2+41+4.2+51.1) 6,752,832.30| 1,418,094.78| 8,170,927.09
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Beneficiar:
MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD

1) Devizul general este parle componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucréarilor de interventi
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in preturi la data de, 04.1ul.2023: 1 euro = 4.9503le



