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CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii 15.000,00 2.850,00 0,00 17.850,00
3.1.1 Studiu topografic 5.000,00 950,00 0,00 5.950,00
3.1.2 Studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Scenariu de securitate la incendiu 10.000,00 1.900,00 0,00 11.900,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 4.000,00 760,00 0,00 4.760,00

3.3 Expertiză tehnică 34.890,00 6.629,10 0,00 41.519,10
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 33.590,00 6.382,10 0,00 39.972,10
3.5 Proiectare 379.198,00 72.047,62 0,00 451.245,62
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 76.698,00 14.572,62 0,00 91.270,62
3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 4.000,00 760,00 0,00 4.760,00
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție 33.000,00 6.270,00 0,00 39.270,00
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 265.500,00 50.445,00 0,00 315.945,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanță 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Audit financiar proiect 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistență tehnică 65.800,00 0,00 13.818,00 79.618,00
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 30.800,00 0,00 6.468,00 37.268,00
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 25.000,00 0,00 5.250,00 30.250,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const 5.800,00 0,00 1.218,00 7.018,00

3.8.2 Dirigenție de șantier 30.000,00 0,00 6.300,00 36.300,00

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare 5.000,00 0,00 1.050,00 6.050,00

TOTAL CAPITOLUL 3 532.478,00 88.668,82 13.818,00 634.964,82
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcții și instalații 11.169.478,88 1.261.651,58 951.133,55 13.382.264,02
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 89.816,62 0,00 18.861,49 108.678,11
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 2.180.883,55 0,00 457.985,55 2.638.869,10

4.3.1.1             [0002.1] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj  - Eligibil 298.050,00 0,00 62.590,50 360.640,50

4.3.2.1             [0002.2] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj - Eligibil 1.342.730,85 0,00 281.973,48 1.624.704,33

4.3.3.1             [0002.3] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj - Eligibil 56.100,00 0,00 11.781,00 67.881,00

4.3.4.1             [0002.4] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj - Eligibil 287.500,00 0,00 60.375,00 347.875,00

4.3.5.1             [0002.5] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj - Eligibil 50.000,00 0,00 10.500,00 60.500,00

4.3.6.1             [0002.6] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj - Neeligibil 16.257,65 0,00 3.414,11 19.671,76

4.3.7.1             [0002.7] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj - Neeligibil 83.115,28 0,00 17.454,21 100.569,49

4.3.8.1             [0002.8] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj - Neeligibil 16.057,64 0,00 3.372,10 19.429,74

4.3.9.1             [0002.9] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj - Neeligibil 27.057,64 0,00 5.682,10 32.739,74

4.3.10.1             [0002.10] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj - Neeligibil 4.014,49 0,00 843,04 4.857,53

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente
de transport 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 19.800,00 0,00 4.158,00 23.958,00
4.5.1.1         [002.6] Corp C2 neeligibil 19.800,00 0,00 4.158,00 23.958,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 13.459.979,05 1.261.651,58 1.432.138,59 16.153.769,22
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de șantier 80.321,64 10.071,15 5.736,28 96.129,06
5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 53.006,04 10.071,15 0,00 63.077,19
5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului 27.315,60 0,00 5.736,28 33.051,88
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 118.110,37 0,00 0,00 118.110,37
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 0,00

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

DEVIZ GENERAL  ACTUALIZAT
al obiectivului de investitii:

Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Agricol, Bistrița ETAPA I- C2, C3, C4, C5, C11



5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 10.737,31 0,00 0,00 10.737,31

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru
autorizarea lucrărilor de construcţii 53.686,53 0,00 0,00 53.686,53

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 53.686,53 0,00 0,00 53.686,53
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 340.000,00 0,00 71.400,00 411.400,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15.000,00 0,00 3.150,00 18.150,00
TOTAL CAPITOLUL 5 553.432,01 10.071,15 80.286,28 643.789,43
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 5% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 719.553,55 0,00 151.106,25 870.659,80

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 1.310.951,68 0,00 275.299,85 1.586.251,53
TOTAL CAPITOLUL 7 2.030.505,23 0,00 426.406,10 2.456.911,33

0,00
TOTAL GENERAL: 16.576.394,29 1.360.391,55 1.952.648,96 19.889.434,81
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 11.312.301,54 1.271.722,73 969.995,04 13.554.019,31
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