DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investitii:

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic Agricol, Bistrita ETAPA I- C2, C3, C4, C5, C11

Valoarea Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA) TVA - 19% TVA - 21% (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0,00] [ [

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00] 0,00] 0,00] 0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 15.000,00 2.850,00 0,00 17.850,00

3.1.1 Studiu topografic 5.000,00 950,00 0,00 5.950,00

3.1.2 Studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00 0,00

3.13 Scenariu de securitate la incendiu 10.000,00 1.900,00 0,00 11.900,00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri gi autorizatii 4.000,00 760,00 0,00 4.760,00

3.3 Expertiza tehnica 34.890,00 6.629,10 0,00 41.519,10

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 33.590,00 6.382,10 0,00 39.972,10

3.5 Proiectare 379.198,00 72.047,62 0,00 451.245,62

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si deviz general 76.698,00 14.572,62 0,00 91.270,62

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4.000,00 760,00 0,00 4.760,00

3.5.5 Verificarea tehnicad de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 33.000,00 6.270,00 0,00 39.270,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 265.500,00 50.445,00 0,00 315.945,00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investifii 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Audit financiar proiect 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenta tehnica 65.800,00 0,00 13.818,00 79.618,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.800,00 0,00 6.468,00 37.268,00

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrdrilor 25.000,00 0,00 5.250,00 30.250,00

3812 pentru.partigiparea p[oiectantului la fazele incILjse n programul de control al lucrérilor de 5.800,00 0,00 1.218,00 7.018,00
executie, avizat de cdtre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 30.000,00 0,00 6.300,00 36.300,00

383 Coordop_ator_ in materle de s_ecurltate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, 5.000,00 0,00 1.050,00 6.050,00
cu modificarile si completarile ulterioare

TOTAL CAPITOLUL 3 532.478,00 88.668,82 13.818,00 634.964,82

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 11.169.478,88 1.261.651,58 951.133,55|  13.382.264,02

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 89.816,62 0,00 18.861,49 108.678,11

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2.180.883,55 0,00 457.985,55 2.638.869,10

4311 ) [0002_.1] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 298.050,00 0,00 62.590,50 360.640,50
montaj - Eligibil

4321 ) [0092.?] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 1.342.730,85 0,00 281.973.48 1.624.704,33
montaj - Eligibil

4331 ) [0092.3] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 56.100,00 0,00 11.781,00 67.881,00
montaj - Eligibil

4341 ) [0092..4_1] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 287.500,00 0,00 60.375,00 347.875.00
montaj - Eligibil

4351 ) [0092.&_3] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 50.000,00 0,00 10.500,00 60.500,00
montaj - Eligibil

4361 ) [0002..61 ITista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 16.257,65 0,00 3.414.11 19.671,76
montaj - Neeligibil

4371 ) [0002..71 ITista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 83.115,28 0,00 17.454.21 100.569,49
montaj - Neeligibil

4381 ) [0002..81 ITista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 16.057,64 0,00 3.372,10 19.429.74
montaj - Neeligibil

4391 ) [0002..91 ITista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 27.057.64 0,00 5.682,10 32.739.74
montaj - Neeligibil

43101 ) [0002..1_0].Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 4.014.49 0,00 843,04 4.857,53
montaj - Neeligibil

44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00
de transport

4.5 Dotari 19.800,00 0,00 4.158,00 23.958,00

4511 [002.6] Corp C2 neeligibil 19.800,00 0,00 4.158,00 23.958,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 13.459.979,05 1.261.651,58 1.432.138,59| 16.153.769,22

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 80.321,64 10.071,15 5.736,28 96.129,06

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 53.006,04 10.071,15 0,00 63.077,19

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 27.315,60 0,00 5.736,28 33.051,88

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 118.110,37 0,00 0,00 118.110,37

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00




5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 10.737,31 0,00 0,00 10.737,31

523 Cota laferenté ISiC pentru controlulllstatului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 53.686,53 0,00 0,00 53.686,53
autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 53.686,53 0,00 0,00 53.686,53

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 340.000,00 0,00 71.400,00 411.400,00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15.000,00 0,00 3.150,00 18.150,00

TOTAL CAPITOLUL 5 553.432,01 10.071,15 80.286,28 643.789,43

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 5% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 719.553,55 0,00 151.106,25 870.659,80

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 1.310.951,68 0,00 275.299,85 1.586.251,53

TOTAL CAPITOLUL 7 2.030.505,23 0,00 426.406,10 2.456.911,33

0,00
TOTAL GENERAL: 16.576.394,29 1.360.391,55 1.952.648,96 19.889.434,81
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 11.312.301,54 1.271.722,73 969.995,04]  13.554.019,31
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