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Anexa Nr. 7
) . ] ] Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) cu TVA
crt. cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0.00 0.00 0.00
la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.11 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1,500.00 315.00 1,815.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 2,219.80 466.16 2,685.96
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 2,969.80 623.66 3,593.46
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.4.1 Audit energetic 2,219.80 466.16 2,685.96
3.4.2 Certificat energetic la finalizarea lucrarilor 750.00 157.50 907.50
3.5 Proiectare 58,128.00 12,206.88 70,334.88
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 8,128.00 1,706.88 9,834.88
lucrarilor de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 7,000.00 1,470.00 8,470.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 43,000.00 9,030.00 52,030.00




3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 15,500.00 3,255.00 18,755.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,000.00 210.00 1,210.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 210.00 1,210.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 12,000.00 2,520.00 14,520.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 2,500.00 525.00 3,025.00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 80,317.60 16,866.70 97,184.30
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3,052,381.86 641,000.19 3,693,382.05
411 LUCRARI REABILITARE TERMICA ANVELOPA Corp 1 2,608,610.07 547,808.11| 3,156,418.18
41.2 Reabilitare/modernizare a a instalatiilor de iluminat in cladiri 17,428.40 3,659.96 21,088.36
Corp 1
413 Alte tipuri de lucrari ( Conexe Eligibile) Corp 1 426,343.39 89,532.11 515,875.50
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,826.84 383.64 2,210.48
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 411,900.00 86,499.00 498,399.00
necesita montaj
4.3.11 [0003.3] Sisitem alternativ pe producere a energiei 11,900.00 2,499.00 14,399.00
electrice
43.21 [0003.6] Lift 4 persoane cu montaj 400,000.00 84,000.00 484,000.00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 3,466,108.70 727,882.83| 4,193,991.53
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 191,521.51 40,219.52 231,741.03
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL CAPITOL 5 196,521.51 41,269.52 237,791.03
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00




6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
de pret

71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 0.00 0.00 0.00
14+2+31+32+33+35+37+3.8+4+51.1)

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 123,856.36 26,009.84 149,866.20
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 123,856.36 26,009.84 149,866.20

TOTAL GENERAL 3,866,804.17| 812,028.88| 4,678,833.05

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3,054,208.70| 641,383.83| 3,695,592.53
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