
Valoare

(fara TVA)

lei

1 3

1.1 0.00

1.2 0.00

1.3 0.00

1.4 0.00

0.00

0.00

3.1 0.00

3.1.1 0.00

3.1.2 0.00

3.1.3 0.00

3.2 1,500.00

3.3 2,219.80

3.4 2,969.80

3.4.1 2,219.80

3.4.2 750.00

3.5 58,128.00

3.5.1 0.00

3.5.2 0.00

3.5.3 8,128.00

3.5.4 0.00

3.5.5 7,000.00

3.5.6 43,000.00

OBIECTIV: Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita  - Strada Constantin 

Roman Vivu Nr. 1-Corp 1

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA

Proiectant: S.C DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L

Executant: S.C. AVRIL S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL

 al obiectivului de investitii

Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita  - Strada 

Constantin Roman Vivu Nr. 1-Corp 1

Anexa Nr. 7

TVA
Valoare

cu TVANr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli
lei lei

2 4 5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

    Obtinerea terenului 0.00 0.00

    Amenajarea terenului 0.00 0.00

    Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 

la starea initiala

0.00 0.00

    Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

    Studii 0.00 0.00

        Studii de teren 0.00 0.00

        Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00

        Alte studii specifice 0.00 0.00

    Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii

315.00 1,815.00

    Expertizare tehnica 466.16 2,685.96

    Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera

623.66 3,593.46

        Audit energetic 466.16 2,685.96

        Certificat energetic la finalizarea lucrarilor 157.50 907.50

    Proiectare 12,206.88 70,334.88

        Tema de proiectare 0.00 0.00

        Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00

        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general

1,706.88 9,834.88

        Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00 0.00

        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

1,470.00 8,470.00

        Proiect tehnic si detalii de executie 9,030.00 52,030.00



3.6 0.00

3.7 0.00

3.7.1 0.00

3.7.2 0.00

3.8 15,500.00

3.8.1 1,000.00

3.8.1.1 1,000.00

3.8.1.2 0.00

3.8.2 12,000.00

3.8.3 2,500.00

80,317.60

4.1 3,052,381.86

4.1.1 2,608,610.07

4.1.2 17,428.40

4.1.3 426,343.39

4.2 1,826.84

4.3 411,900.00

4.3.1.1 11,900.00

4.3.2.1 400,000.00

4.4 0.00

4.5 0.00

4.6 0.00

3,466,108.70

5.1 0.00

5.1.1 0.00

5.1.2 0.00

5.2 0.00

5.2.1 0.00

5.2.2 0.00

5.2.3 0.00

5.2.4 0.00

5.2.5 0.00

5.3 191,521.51

5.4 5,000.00

196,521.51

6.1 0.00

    Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00

    Consultanta 0.00 0.00

        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00

        Auditul financiar 0.00 0.00

            pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat în Constructii

0.00 0.00

    Asistenta tehnica 3,255.00 18,755.00

        Asistenta tehnica din partea proiectantului 210.00 1,210.00

            pe perioada de executie a lucrarilor 210.00 1,210.00

        Dirigentie de santier 2,520.00 14,520.00

        Coordonator in materie de securitate si sanatate - 

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare

525.00 3,025.00

TOTAL CAPITOL 3 16,866.70 97,184.30

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

    Constructii si instalatii 641,000.19 3,693,382.05

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 383.64 2,210.48

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj

86,499.00 498,399.00

            [0003.3] Sisitem alternativ pe producere a energiei 

electrice

2,499.00 14,399.00

            [0003.6] Lift 4 persoane cu montaj 84,000.00 484,000.00

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

0.00 0.00

    Dotari 0.00 0.00

    Active necorporale 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 727,882.83 4,193,991.53

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

    Organizare de santier 0.00 0.00

        Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier

0.00 0.00

        Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00

    Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00

        Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare

0.00 0.00

        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii

0.00 0.00

        Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii

0.00 0.00

        Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00

        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

0.00 0.00

    Cheltuieli diverse si neprevazute 40,219.52 231,741.03

    Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,050.00 6,050.00

TOTAL CAPITOL 5 41,269.52 237,791.03

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

    Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00

LUCRARI REABILITARE TERMICA ANVELOPA Corp 1

Reabilitare/modernizare a a instalatiilor de iluminat in cladiri 

Corp 1

Alte tipuri de lucrari ( Conexe Eligibile) Corp 1

547,808.11

3,659.96

89,532.11

3,156,418.18

515,875.50

21,088.36



6.2 0.00

0.00

7.1 0.00

7.2 123,856.36

123,856.36

3,866,804.17

3,054,208.70

TOTAL CAPITOL 7 26,009.84 149,866.20

    Probe tehnologice si teste 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00

Proiectant

DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

TOTAL GENERAL 812,028.88 4,678,833.05

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 641,383.83 3,695,592.53

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 

de pret
    Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 

1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

0.00 0.00

    Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret

26,009.84 149,866.20
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