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OBIECTIV: Imbunatatirea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte Bistrita -Strada Stefan
Octavian losif , Nr. 8

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA

Proiectant: S.C DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L

Executant: S.C. AVRIL S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita -Strada Stefan
Octavian losif , Nr. 8

Anexa Nr. 7
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) TVA cu TVA
crt. cheltuieli - ] ]
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0.00 0.00 0.00
la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asiqurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|[TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00| 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3,000.00 630.00 3,630.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3,000.00 630.00 3,630.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 4,600.00 966.00 5,566.00
al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
341 Audit energetic 3,100.00 651.00 3,751.00
3.4.2 Certificat energetic la finalizarea lucrarilor 1,500.00 315.00 1,815.00
3.5 Proiectare 72,878.00 15,304.38 88,182.38
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 12,878.00 2,704.38 15,582.38
lucrarilor de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 11,000.00 2,310.00 13,310.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 49,000.00 10,290.00 59,290.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 22,000.00 4,620.00 26,620.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 420.00 2,420.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 420.00 2,420.00
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1 2 3 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5,000.00 1,050.00 6,050.00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 105,478.00 22,150.38| 127,628.38
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 4,009,639.37 842,024.27| 4,851,663.64
41.3 Alte tipuri de lucrari -Conexe 593,551.85 124,645.89 718,197.74
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4,567.09 959.09 5,526.18
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 29,750.00 6,247.50 35,997.50
necesita montaj
4311 [0001.2] Sisitem alternativ pe producere a energiei 29,750.00 6,247.50 35,997.50
electrice
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 4,637,508.31 973,876.75| 5,611,385.06
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 14,473.69 3,039.47 17,513.16
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 0.00 0.00 0.00
de santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 14,473.69 3,039.47 17,513.16
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 272,052.87 57,131.10 329,183.97
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 2,100.00 12,100.00
TOTAL CAPITOL 5 296,526.56 62,270.58| 358,797.14
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea

de oret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 +

71 0.00 0.00 0.00
14+2+31+32+33+35+3.7+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 191,697.97 40,256.57 231,954.54
pentru ajustarea de pret -se aplica 4.7% din cap.
4.1+4.2+5.1 aferent pentru lucrarile previzionate a se
TOTAL CAPITOL 7 191,697.97 40,256.57| 231,954.54
TOTAL GENERAL 5,231,210.84| 1,098,554.28| 6,329,765.12
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4,622,232.00( 970,668.72( 5,592,900.72
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